
	PROIECTUL 	”REFORMA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN MOLDOVA”

TERMENI DE REFERINȚĂ 
pentru Responsabil Tehnic la 
Sub-proiectul „Lucrări civile la Gimnaziul „Mihai Eminescu”
 din or. Telenești

I. INTRODUCERE
Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM) este o agenţie de interes public, care activează în calitate de persoană juridică independentă, autonomă, non-comercială şi non-profit, cu sistem contabil independent, conturi în instituţii bancare şi ştampilă cu denumirea sa şi gestionează sursele financiare acordate de Banca Mondială şi alţi donatori.  
Scopul FISM este de a contribui la implementarea programelor naţionale de dezvoltare în republică, prin împuternicirea comunităţilor sărace şi a populaţiei vulnerabile în vederea gestionării necesităţilor prioritare de dezvoltare. 

În scopul implementării Acordului de Finanţare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova” și în conformitate cu prevederile Amendamentului nr. 2 la Acordul de Finanțare, FISM este responsabil de realizarea activităților incluse în Partea A.2, în valoare totală de 12 000 000 USD. Partea A.2 prevede lucrări de reabilitare la 15 Școli Beneficiare, inclusiv supravegherea tehnică a lucrărilor de construcție-montaj, iar acțiunile FISM privind realizarea Părții A.2 sunt descrise în Manualul Operațional al Proiectului.

II. SPECIFICUL PROBLEMEI ŞI OBIECTIVELE CONSULTANŢEI
												
Obiectivele serviciilor de supraveghere tehnică rezultă din prevederile Acordului de finanțare (Amendamentul nr. 2) și legislației naționale cu privire la asigurarea calității în construcție:
· Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
· Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
· Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor.
FISM intenționează să angajeze cîte un Responsabil Tehnic per școală pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de construcție montaj. 
Prezenții Termeni de referință conțin responsabilitățile și cerințele față de Responsabilul Tehnic pentru  lucrările civile la la Gimnaziul „Mihai Eminescu” din or. Telenești. 
Funcția responsabilului tehnic are ca scop organizarea și realizarea supravegherii directe a lucrărilor de construcție care vor fi executate de compania de construcție și care urmează a fi finalizate pînă la 28 iunie 2019.  Responsabilul tehnic este angajat în bază de concurs și activitatea acestuia este reglementată de contractul semnat cu Fondul de Investiții Sociale dn Moldova. 

III.       SARCINILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONSULTANTULUI:

1. Verificarea volumelor, efectuarea supravegherii calităţii lucrărilor de construcţie şi completarea Registrului de lucrări şi cărţii tehnice;
2. Efectuarea controlului şi completarea documentelor de execuţie necesare pentru rapoartele de lucrări executate prezentate de Contractor către Primărie şi FISM;
3. Lucrul cu contractorul în vederea identificării problemelor şi raportarea lor imediată către Consiliul primăriei şi FISM;
4. Colectarea de la contractor a rapoartelor privind lucrările executate şi verificarea lor;
5. Depistarea şi informarea imediată a Primăriei și FISM despre lucrările care de fapt nu au fost efectuate, dar care sunt incluse în dările de seamă; 
6. Termenul de finisare a lucrărilor de construcţie conform contractului semnat cu contractorul;
7. Prezentarea regulata a rapoartelor în conformitate cu prevederile contractului de supraveghere semnat cu FISM;
8. Promovarea procedurilor FISM şi asigurarea transparenţei implementării sub-proiectului în rândurile beneficiarilor.

Responsabilul tehnic îşi asumă răspunderea materială individuală deplină faţa de investitor şi FISM care l-a angajat pentru verificarea corectă a execuţiei lucrărilor de construcţie, inspectarea tuturor aspectelor în legătură cu desfăşurarea sub-proiectului din punct de vedere al profesionalismului, calităţii, respectării standardelor calitative şi a specificaţiilor cantitative descrise în documentaţia tehnică anexată la contractul încheiat de Beneficiar cu Contractorul.
La execuţia lucrărilor de construcţie montaj Responsabilul tehnic face parte din compartimentul de asigurare a calităţii şi are obligaţiile prevăzute în legea calității nr.721 din 02.02.1996, hotărîrea guvernului nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor și normativele în vigoare. Din aceasta rezultă şi obligaţiile care ii revin conform funcţiei.

Responsabilul Tehnic va reprezenta interesele FISM și  primăriei pe perioada executării lucrărilor de construcţii şi va avea următoarele obligaţii şi sarcini:

1. să acorde asistenţă tehnică primăriei la transmiterea şantierului sub - proiectului de la Beneficiar la Contractor pentru a începe lucrările de construcţie; să predea împreună cu Beneficiarul amplasamentul lucrărilor de bază (inclusiv trasarea axelor geodezice, alte elemente de adaptare la teren) contractorului, indicându-i acestuia dacă pe amplasament sunt reţele subterane şi să supravegheze ca acestea să nu fie deteriorate, precum şi măsurile pe care trebuie să le ia, ca să nu aducă prejudicii vecinătăţilor. 
2. să supravegheze existenţa atât la contractor cât şi la sub-contractori a licenţelor, autorizaţiilor, atestatelor sau altor documente recunoscute ca atare necesare şi corespunzătoare ce permit executarea lucrărilor contractate şi să ia măsuri pentru stoparea oricăror lucrări în cazul, retragerii, suspendării sau expirării unor astfel de documente, prezentând imediat un raport în acest sens Beneficiarului şi FISM;
3. să supravegheze personal şi sa obţină toate avizele sau aprobările necesare pe parcursul realizării sub-proiectului şi inclusiv, la orice etapă de realizare sau finalizare;
4. să studieze desenele tehnice şi documentele operaţionale referitor la implementarea sub-proiectului; să verifice corespunderea lucrărilor ce urmează să fie executate cu cele trecute în autorizaţia de construire, respectarea tuturor prevederilor din autorizaţia de construire;
5. să verifice dacă prevederile documentaţiei de proiect corespund cu situaţia la faţa locului şi să sesizeze FISM, Primăria şi proiectantul despre eventualele neconcordanţe, pentru soluţionare;
6. să cunoască sistemul de control al calităţii (verificări şi încercări de laborator) întocmit de contractor;
7. să aducă la cunoştinţă conţinutul sub-proiectului în detalii consilierilor primăriei;
8. să accepte executarea lucrărilor de construcţie numai în baza de desene tehnice de execuţie elaborate conform prevederilor legislaţiei RM şi anexate la contractul între beneficiar şi contractor; materialele şi elementele de construcţie utilizate sau introduse în operă să fie însoţite de certificate de calitate, buletine de încercări sau analize;
9. să nu permită contractorului sau oricărui altui sub-contractor să introducă în operă nici un material înainte ca să verifice documentele de provenienţă, calitatea materialelor şi a elementelor de construcţie, certificatele de calitate şi alte documente în care este indicată calitatea acestuia;
10. să acorde asistenţă Primăriei la obţinerea autorizaţiei de construcţie şi înregistrarea obiectului;
11. să supravegheze zilnic procesul de executare a lucrărilor în cadrul sub-proiectului, efectuate de către contractor sau de oricare alt sub-contractor;
12. să verifice şi să avizeze:
· procedurile tehnice de executare a lucrărilor;
· graficele de executare a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale;
· procesele verbale privind lucrările ascunse;
· procesele verbale despre depistarea lucrărilor neexecutate, dar prezentate spre plată;
13. să exercite controlul executării lucrărilor conform programului de verificare până la darea obiectului în exploatare;
14. să controleze calitatea elementelor de construcţie ce se realizează in atelierele proprii ale contractorului;
15. să oprească executarea lucrărilor de construcţie în cazul în care s-au produs defecte de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executare;
16. să ia masuri de corectare sau refacere a lucrărilor constatate ca fiind necorespunzătoare;
17. să solicite avizul proiectantului pentru lichidarea deficienţelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de construcţie sau a abaterilor de la proiect;
18. să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre măsurile necesare de întreprins pentru lichidarea deficienţelor constatate şi excluderea repetării lor;
19. să informeze  FISM și Beneficiarul,  Organul naţional de dirijare în construcţii în cazul în care realizarea şi exploatarea construcţiilor nu corespund calităţii corespunzătoare şi pot pune în pericol viaţa oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător;
20. să întocmească şi să ţină la zi Registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţie verificate;
21. să semneze Rapoartele Lucrărilor Executate (RLE) după ce lucrările au fost controlate şi primite;
22. să întocmească şi să completeze Cererea de efectuare a plăţilor şi să o prezinte spre aprobare FISM conform graficului stabilit la pct.3.2 din Contract;
23. să prezinte rapoartele săptămânale către FISM;
24. să prezinte lunar tabelele evidenței locurilor de muncă către FISM;
25. să prezinte darea de seamă lunară în faţa consilierilor primăriei referitor la mersul implementării sub-proiectului şi problemele apărute la şantier;
26. să ia măsuri pentru a termina lucrările de construcţie în termenii stabiliţi de contract;
27. să organizeze darea în exploatare preliminară a sub-proiectului la sfârşitul lucrărilor, inclusiv obținerea avizelor de la organizațiile de resort;
28. să completeze împreună cu contractorul Cartea Tehnică a obiectului construit şi s-o prezinte la comisia de recepţie.
29. să organizeze darea în exploatare finală a sub-proiectului, inclusiv obținerea avizelor de la organizațiile de resort;.

Lucrul Responsabilului va fi apreciat de FISM și Beneficiar. La sfârşitul contractului datele despre performanţa Responsabilul tehnic vor fi introduse in baza de date la FISM.

Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcţii ori executarea de modificări ale acesteia de către persoanele responsabile, fără respectarea documentelor normative privind rezistenţa şi stabilitatea, precum şi continuarea lucrărilor executate necorespunzător şi oprite prin acte de control, în cazul în care acestea pot afecta rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor, se pedepsesc conform prevederilor Codului penal.

IV.    CERINTELE DE CALIFICARE ALE CONSULTANTULUI:

1. Studii superioare în domeniul construcțiilor sau arhitectură;
2. Existența legitimației pentru supraveghea lucrărilor în domeniul Construcții civile, industriale și agrozootehnice;
3. Experiență confirmată de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție a unor obiecte de menire socială cu costul de cel putin 2 milioane lei per obiect, in ultimii 5 ani ;
4. Experiență confirmată de supraveghere  tehnică a lucrărilor de construcție cu elemente de conservare a energiei termice ;
5. Cunoașterea legislației  privind calitatea în construcții, autorizarea executării lucrărilor de construcție, protecția mediului înconjurător, recepțiile la terminarea lucrărilor și finale;
6. Experiență confirmată de colaborare cu instituții internaționale sau proiecte similare FISM cu finanțare externă ;
7. Cunoașterea limbii române;
8. Cunoașterea calculatorului.

V.     RAPORTARE 

Responsabilul tehnic se va subordona direct și va raporta Directorului Departamentului evaluare și monitorizare tehnică (DEMT) lunar și cumulativ referitor la volumul de lucru executat, conform Anexelor 1 și 2 la prezenții Termenii de referință. 

VI.  TERMENII SI CONDITIILE CONTRACTULUI

Consultantul se angajează în bază de contract. Dacă se determină o performanţă negativă, contractul poate fi reziliat. 
Consultantul va presta serviciile conform acestor Termeni de referință pe toată durata executării contractului de lucrări (iulie 2018 – 28 iunie 2019).

Consultantul va fi remunerat lunar în baza raportului, conform Anexelor 1 și 2 la prezenții Termenii de referință. 

Consultantul trebuie să fie înregistrat sub o formă organizatorico-juridică sau să dispuna de contract cu o persoană juridică, condiție necesară pentru achitarea serviciilor (ex. Î.I., S.R.L.).



Anexa 1 la Termenii de referință pentru Responsabil tehnic
											                                              
Raionul 						 	Primăria 						Satul 						
SP													            nr. SP _______________________________
Perioada implementării: 	de la  			 20	  	pînă la 			 20	
Evidenţa Orelor de Muncă 			Luna 					
	Nr
	Numele, prenumele     
	funcţia
	Ore/zi

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	Total ore/lună
	Salariu declarat, MDL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



      Responsabil tehnic __________________________________       _________________________________
                          (nume, prenume)                                                                     (semnătura)





Anexa 2 la Termenii de referință pentru Responsabil tehnic
											
RAPORTUL LUNAR
[bookmark: _GoBack]a responsabilului tehnic la SP 4105 „Lucrări civile la Gimnaziul „Mihai Eminescu”” din or. Telenești

	Nr.
d/o

	Data Vizitei
	Scopul vizitei
 (probleme, neconformități constatate)
	Măsuri întreprinse (propuneri, soluții, recomandări pentru problemele constatate)
	Valorificat în perioada raportată în MDL
	Valorificat cumulativ în MDL
	Executat în perioada raportată în MDL
	Nr. de vizite
în perioada de raportare
	Nr. de vizite
cumulativ
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Responsabil tehnic __________________________________       _________________________________
[bookmark: _Toc108950335]              	       (nume, prenume)                                                     (semnătura)
